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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között:  

 

egyrészről 

 

Név: Szada Nagyközség Önkormányzat  

Székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

Adószám: 15730545-2-13  

Számlaszám: 11742049-15391621 

Elérhetőség (telefon): +36-28-503-065 

E-mail: igazgatas@szada.hu 

Képviseli: Pintér Lajos polgármester 

  

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

másrészről 

Név:. Szada Nova Nkft. 

Székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

Számlaszáma:  

Adószáma:  

Képviseli: Boros Gábor ügyvezető 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, 

az alábbi feltételekkel:  

 

ELŐZMÉNY 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat pályázatot nyújtott be a LIFE20 CCA/HU/1604 

azonosítószámú LIFE LOGOS 4 WATERS projektben meghirdetett Önkormányzati Pályázati 

Programra, amelynek célja innovatív vízgazdálkodási módszerek alkalmazása vízgyűjtő szinten 

önkormányzati koordinációval. 

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. A 

Vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó feladatok a 4Stream Kft. által „LIFE 

CCA/HU/1604 WATERS projekthez kapcsolódó tervezési feladatok vízépítési munkarész” 

tárgyban készült tervek alapján: 

a) Szada Székely Bertalan út 21109 j. út 1+892 km szelvényének környezetében 

munkavégzési engedély beszerzése, monolit vasbeton aknaalj áteresz árok alatti keresztezése 

legalább 1 méter mélységben sajtolásos technológiával, meglévő kiviteli tervek alapján.  

b) Vízépítési munkarész 9 db rönkgát elhelyezésével, lokális duzzasztás kialakítására a 

0119/147 helyrajzi számú ingatlanon található patakmederben. 

c) Ökológiai munkarész: esőkert kiépítése meglévő kiviteli tervek alapján (talajcsere, 

faültetés, növények telepítése) csapadéktározó medencék kialakításával összesen kb. 600 m3 

mennyiségben. 
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1.2.  

Vállalkozó köteles a fenti feladatokat a 3.1. pontban meghatározott határidőn belül, kifogástalan 

műszaki színvonalon és tartalommal teljesíteni, melynek során a megrendelői előírásokat 

maradéktalanul be kell tartania. 

2.     VÁLLALKOZÓI DÍJ 

2.1. A Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és 

hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen bruttó 10 989 936.-Ft, azaz 

tízmilliókilencszáznyolcvankilencezer kilencszázharminchat forint Vállalkozói Díjat fizet a 

Vállalkozó részére. A vállalkozói díj kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.  

2.2. A pótmunkát Vállalkozó csak akkor végezheti és számolhatja el, ha a pótmunka igényt 

írásban bejelentette, annak szükségességét a Megrendelő elismerte és a Megrendelő képviselője 

azt írásban külön megrendelte. 

3.       TELJESÍTÉS IDEJE ÉS HELYE 

 

3.1.     A teljesítés határideje: 

3.2.  

  Közút átfúrásával közút területén végzendő építési munkák határideje: 2023. 11.10., az 

ehhez a feladathoz szükséges munkavégzési engedély beszerzése, szakfelügyeleti díj rendezése, 

szakfelügyelet biztosítása iránti ügyintézés (közútkezelői hozzájárulás) 

3.3.   A kivitelezés végső befejezésének és számla kiállításának határideje: 2023.12.20. 

3.4. A teljesítés helye: 

             A teljesítés helye: a szerződés 1.1 pontja szerint.  

 

4. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

4.1.   A Vállalkozó 1 nappal a munkák elkészülését megelőzően a munkát a Megrendelőnek 

írásban készre jelenti. Az átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt és valamennyi érintettet 

értesíti. 

4.2.   A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött időpontjában és 

helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő indoklás 

nélkül nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó 

esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig. 

4.3.   A Szerződés teljesítését a Megrendelő ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban. 

4.4.   A vállalkozói díj a 1. pontban leírt munkálatok teljes költségét magába foglalja. Nem 

tartalmazza azonban az írásban megrendelt Pótmunkák ellenértékét. 

4.5.  Amennyiben Pótmunkák szükségessége merül fel, úgy azt a Vállalkozó kivitelező akkor 

köteles elvégezni, ha azt Megrendelő írásban rendelte meg, a szerződés megkötése szerinti 

formában.  
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5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1.   Vállalkozó a Teljesítés Igazolás átvétele után számla benyújtására jogosult.  

5.2.   A számla ellenértéke a Teljesítés Igazolásban elismert összeg.  

5.3.   Számla kifizetésének végső határideje: 2023.12.31. 

5.4.  A kiállított számlán fel kell tűntetni: „LIFE LOGOS 4 WATERS” „LIFE20 

CCA/HU/001604” „Önkormányzati Pályázati Program” 

6.   MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

6.1. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben előre jelzett időpontban átadja a 

Munkaterületet és biztosítja Vállalkozó számára a behajtási és közterület használati 

engedélyeket, illetve engedélyezi az ingatlanok előtti járdák gyalogos forgalom elől való 

elzárását. 

6.2. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Megrendelő területére 

folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek 

annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően 

teljesítsék.  

6.3. Megrendelő jogosult a kivitelezés időszakában helyszíni ellenőrzésre, melynek során az 

ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét nem késleltetheti.  

6.4. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni. 

6.5. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó 

a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel és 

alvállalkozóival köteles elvégezni, valamint a saját erőforrásaira támaszkodva. 

7. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

7.1.  A Szerződést és az abban vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem ruházhatja át, jogosult 

viszont a Szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni. A bevonni kívánt 

alvállalkozónak az adott szakterületen megfelelő engedélyekkel kell rendelkeznie. A Vállalkozó 

a Szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont alvállalkozók tevékenységéért teljes felelősséget 

vállal. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. 

7.2.  A kivitelezést a PES-2025/2/2023. sz. közútkezelői hozzájárulásban foglat feltételekkel 

kell megvalósítani, majd megvalósulási tervet CAD-dwg elektronikus formában benyújtani. 

Amennyiben a Megrendelő utasítása eltérően nem rendelkezik, a bontási terület határa a 

bontással érintett ingatlan telekhatára, azon túl nem terjedhet. 

7.3.  Vállalkozó a munkavégzés során csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat, akik 

vonatkozásában az adó-és TB-jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeinek eleget tett. 
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7.4.  Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, 

melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban 

értesíteni a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.  

7.5.  A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen 

esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell. 

7.6.  A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a 

munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és a tereprendezést követően rendezett állapotban 

kell átadnia az átvevő Megrendelő részére.  

8. MUNKAVÉDELEM 

8.1.   Vállalkozó köteles a munkavédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani. 

 

9. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK 

9.1.  A Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes, hibás, illetve nem teljesítése esetén 

a Megrendelő kötbér felszámítására jogosult. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó 

vállalkozói díj.  

 

9.2.  Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja szerződéses kötelezettségeinek a vállalt teljesítési 

határidőn belüli teljesítését, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke: 

minden késedelemmel érintett nap után 10.000 Ft, azonban annak teljes összege a nettó 

vállalkozási díj 5 %-át nem haladhatja meg. 

9.3.  Megrendelő a kötbér összegét jogosult Vállalkozó számlájába beszámítani. 

9.4.  Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában meghatározott tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik 

10.  A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

10.1. A Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. 

11. VIS MAIOR  

11.1. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés 

vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak tekintendő minden olyan rendkívüli, előre nem 

látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így 

különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, heves esőzések, háborús 

események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, országos 

szintű sztrájk.  

11.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy 

akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles 

írásban (elsősorban e-mailben) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, 
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okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő 

meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával.  

12. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 
 

12.1. A Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező bármely vitás 

kérdést békés tárgyalás útján akként rendezik, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos 

álláspontja megjelölésével bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a 

formális egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől 

számított 30 Napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a jogvita rendezését szolgáló 

békés egyeztetés meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvita eldöntésére a pert 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti hatáskörrel rendelkező 

illetékes bíróság előtt indítják meg. 

 

A Felek a Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.  

Szada, 2023. ………. 

 

 

         Megrendelő                 Vállalkozó kivitelező 

Szada Nagyközség Önkormányzata             Szada Nova Nkft. 

     Pintér Lajos polgármester                  Boros Gábor ügyvezető 

             

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

  

                  Tóth László 

     aljegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem:          

        

             Zámodics Péter 

                  pénzügyi osztályvezető 


