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ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 
(tervezet) 

 

amely létrejött  

 

 egyrészről: Szada Nagyközség Önkormányzata 

   címe: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

   képviseli: Pintér Lajos polgármester 

   adószám: 15730545-2-13 

   naplóügyfél-jel: …………………………. 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

 másrészről: …………………... 

   címe: ………………... 

   képviseli: ……………….. 

   adószám: …………………….. 

   pénzforgalmi számla száma: …………………. 

MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartási szám: 

naplóügyfél-jel:………………………….    

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

 

(a továbbiakban Vállalkozó, továbbá Vállalkozó és Megrendelő együtt: „Szerződő Felek”) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

 

Előzmény: 

Jelen szerződés alapján megvalósuló építési beruházási munkák a „Veresegyház-Szada 

járdaépítési terve” című és ÖKO-23/10 számú, az Öko-Via Környezetvédelmi, Útépítő és 

Szolgáltató Bt. tervező által 2023. január hónapban készített tervdokumentációja alapján 

valósul meg, amelyet a Megrendelő szolgáltat. 

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást indított „Szada és Veresegyház közötti járda építése” elnevezéssel (EKR.....2024) 

építési beruházást elvégző kivitelező kiválasztására. Az eljárás nyertese a Vállalkozó mint 

ajánlattevő lett. 

Felek rögzítik, hogy a megrendelt építési beruházás fedezetét a Megrendelő saját forrás terhére 

biztosítja.  

Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, az eljárásban adott esetben nyújtott kiegészítő 

tájékoztatások, valamint a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen 

alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha azok 

fizikailag nincsenek is a jelen szerződéshez csatolva.  

Az Előzmények fejezet a felek megállapodása alapján a jelen szerződés szerves részét képzi. 

1. A szerződés tárgya: 

Az „Előzmény” pontban leírt tervdokumentáció alapján: a 2104 jelű út mentén a 

19+260–18+880 km szelvények között járda kivitelezése.  
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Az építési beruházás építési engedély köteles tevékenység. 

A teljesítés helye: 2111 Szada, a 2104 jelű út mentén a 19+260–18+880 km 

szelvények között járda. 

  

A Vállalkozó által benyújtott ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek: 

1. Egyösszegű ajánlati ár: ld. 2.1 pont 

2. A teljesítésbe bevonni kívánt MV-KÉ jogosultságú szakembernek a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalata: ..... 

hónap (a nyertes ajánlat függvényében) 

3. Előteljesítés vállalása: .... naptári nap (a nyertes ajánlat függvényében) 

 

1.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége a kivitelezés komplett megvalósításához szükséges 

valamennyi munka elvégzése, és elvégeztetése az igénybe veendő alvállalkozó(k) 

munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig a munka 

átadása. Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésre 

bocsátott tervdokumentáció alapján a kivitelezést szerződésszerűen, teljeskörűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, 

jogszabályoknak, műszaki szabványoknak határidőben elkészíteni, és valamennyi 

egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Nem a fentieknek 

megfelelő teljesítés esetén Megrendelő nem köteles az elvégzett munkát átvenni. A 

Megrendelő nem tagadhatja meg a munka átvételét olyan hiba miatt, hibája miatt, 

amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 

használatot. Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt 

kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

  A Vállalkozó az elvégzett munkáért – az alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes 

eredményfelelősséggel tartozik. 

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat 

saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 

Vállalkozó a 2.1. pontban megadott vállalkozói díjat a helyszín ismeretében és annak 

tudatában alakította ki, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban 

szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak. 

Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és 

tapasztalattal rendelkezik, birtokában van a kivitelezéshez szükséges tudásnak, 

szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a 

kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a 

kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról. 

1.3. Vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel együttműködni, a 

Megrendelővel folyamatosan egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 

maradéktalanul betartani. 

1.4. Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos összes organizációs feladat ellátása. 

1.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát 

meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású 

rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az 

irányadó, hogy mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés 
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jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a műszaki 

ellenőrnek küldött értesítéssel. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés 

vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli. 

1.6. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az 

elősegítése, a munka átvétele és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj 

kifizetése. 

 

2. A vállalkozói díj: 

A vállalkozói díj megállapítására a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan 

költségvetési kiírások szerint beárazott költségvetések alapján került sor.  

2.1. Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a 

következők szerint alakul  

2.1.1. Nettó: ………………, - Ft (azaz nettó ……………… forint) 

2.1.2.   ÁFA: …………………., - Ft 

2.1.3.   Mindösszesen: bruttó ………………………-Ft (azaz bruttó …………forint) 

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák építési 

engedély kötelesek, és a Megrendelő alanya az általános forgalmi adónak, erre 

tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § alapján 

a tárgyi munkára a fordított adózás vonatkozik. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául 

szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való 

szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, 

anyagköltséget figyelembe vett, amely az ajánlattételi dokumentáció részét képező és 

az ajánlattevőknek kiadott műszaki dokumentációban található minden feladatra 

vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a 

munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet és a jelen 

szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg. 

A (rész)számla kiállításának feltétele minden esetben az adott (rész)a teljesítés írásbeli 

elismerése, ezen írásbeli elismerés minden esetben a (rész)számla mellékletét képezi. 

Fizetési ütemezés: A jelen szerződés 6.3. pontjaiban kerül külön részletezésre.  

2.2. A 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj fix átalányáron került megállapításra. A 

vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a közvetlen költséget, ennek keretében az 

anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, 

az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, fedezetet, ennek keretében a 

közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget is. 

2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki 

szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem 

szükségszerű és ezzel – a műszaki ellenőr írásos javaslata, jóváhagyása alapján - 

Megrendelő is egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy 

ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül. 

2.4. Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít. A 

tartalékkeret a nettó vállalkozói díjon felül meghatározott azon keretösszeg, amely a 

Megrendelő által kizárólag a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ában 

meghatározottak szerint az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges olyan (rész)munkák ellenértékének elszámolására 
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használható fel, amelyekre vonatkozó egységárak az ajánlatban szerepelnek. Minden 

egyéb esetben a tartalékkeret felhasználása szerződésmódosítást, illetve új 

közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. 

 

3. A határidők: 

3.1. A munkaterület átadásának határideje a jelen vállalkozási szerződés hatálybalépését 

követő 15 napon belül. 

3.2. A műszaki átadás-átvétel megkezdésére nyitva álló késedelem és kötbérmentes 

határidő: Felek a teljesítési véghatáridőt az alábbi képlettel határozzák meg: a 

munkaterület átadásának napjától számított (60 naptári nap – a jelen szerződés 1.4 

pontjában rögzített előteljesítés naptári napban =) ........ naptári nap. 

3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 3.2. pontban foglalt határidő 

előtt is jogosult teljesíteni.  

3.4. Az évszaknak nem megfelelő időjárási viszonyokat, illetve ez utóbbi által előidézett 

olyan körülményeket, amelyek miatt a munkavégzést fel kell függeszteni (pl. nem várt 

rendkívüli vihar miatti felázás stb.) a Felek vis maior helyzetnek minősítik. Vis maiorra 

történő hivatkozás esetén szükséges a műszaki ellenőr írásbeli véleményének csatolása 

az E-naplóba, amely alátámasztja a vis maior helyzet okozta munka felfüggesztés 

megalapozottságát. A vis maior által okozott helyzetet, károkat dokumentálni (pl. 

fotódokumentációval) kell. A vis maiorral érintett napok, illetve a vis maior okozta 

károk elhárításával vagy a kötelező technológiai idő (pl. felázás utáni száradási idő) 

kivárásával érintett - késedelem és kötbérmentes - napok számával a Vállalkozó 

teljesítési határideje a jelen szerződés külön módosítása nélkül meghosszabbodik. Ez 

utóbbi napok számát a Felek az E-naplóban közösen állapítják meg a Műszaki ellenőr 

írásos javaslata és (szakvéleménye) alapján. Nem minősül vis maiornak az évszaknak 

szokásos időjárás (pl. decemberi fagy, májusi szokásos, több napos esőzés) okozta 

körülmény. 

3.5. Abban az esetben, amennyiben a műszaki ellenőr a munkavégzést "vis maior" esetektől 

eltérő olyan ok miatt függeszti fel, amely nem a Vállalkozónak felróható - pl. pótmunka 

elvégzésének szükségességéből adódó többlet fedezet biztosítása a Megrendelő által, 

amely munka el nem végzéséig a teljesítés nem folytatható - úgy a felfüggesztéssel 

érintett munkafolyamatok teljesítéséhez szükséges napok számával – amennyiben az 

kihatással van a teljesítés véghatáridejére (3.2. pont) – a teljesítési véghatáridő a jelen 

szerződés külön módosítása nélkül meghosszabbodik. A felfüggesztéssel érintett 

munkafolyamatokat és a felfüggesztésre okot adó körülményeket dokumentálni kell és 

fel kell tüntetni az építési naplóban. Ebben az esetben a késedelemhez fűződő 

jogkövetkezmények szintén nem állnak be. Nem függeszthető fel a munkavégzés abban 

az esetben, amennyiben többletmunka elvégzése szükséges. 

 

4. A teljesítési feltételek: 

4.1. Vállalkozó nem jogosult munkaerőhiányra, kapacitáshiányra, rossz időjárási 

körülményekre hivatkozással megtagadni a Munkaterület átvételét. Az építési naplóba 

történt bejegyzések nem mentesítik szerződő Feleket a jelen szerződés szerinti értesítési, 

bejelentési kötelezettségek és eljárásrend alól. 

4.2. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt 
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a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, 

gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések 

elhelyezéséről. Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, 

vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a 

tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében. 

4.3. Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki 

vezető(ke)t a teljesítésbe bevonni, akinek állandóan elérhetőnek kell lennie és a 

szükséges szakmai minősítéssel, valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezésében 

szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A felelős műszaki vezető(k) neve: …………… 

nyilvántartási száma: ………….  

4.4. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és 

őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni. Vállalkozó 

saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 

szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 

A teljesítési helyen a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A 

kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 

4.5. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek vagy 

megbízottjának bemutatni, és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 

nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.  

4.6. Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről a Megrendelőt vagy 

megbízottját 24 órán belül írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel is értesíteni.  

4.7. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni, az 

építési, bontási hulladék folyamatos nyilvántartása mellett. 

4.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkaterületen tárolt valamennyi gép, 

berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség 

Vállalkozót terheli, így Vállalkozó köteles helytállni az adott vagyontárgy 

tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy 

munkaterületről eltűnik.  

Vállalkozó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.) 26. §-a alapján köteles a 

szerződéskötés időpontjára vagy a szerződés hatálybalépését követően, de a 

munkaterület átadásának időpontja előtt – építési-szerelési tevékenységre kiterjedő, 

összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) típusú biztosítási 

szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni. 

A vagyonbiztosítás fedezeti összegének el kell érnie a nettó vállalkozói díj értékét, a 

felelősségbiztosítás fedezeti összegének el kell érnie legalább a 90 millió Ft/kivitelezés 

időszak és 25 millió Ft/káresemény értéket. 

A Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás másolatát a Megrendelő 

részére szerződés hatályba lépésekor átadni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

szerződés hatályba lépésének feltétele a felelősségbiztosítás másolatának átadása. 

a) A vagyonbiztosításnak érvényben kell maradnia a beruházás átadását követő 

legalább 12 hónapig a szavatosság körében bekövetkező eseményekre min. 5 millió 

Ft kártérítési limittel. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott 

felelősségbiztosítást legalább a Szerződés hatálybalépésének napjától a 
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szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismeréséig – Teljesítésigazolás 

kiállítása – fenntartani. 

b) Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben megjelölt felelősségbiztosítás 

fedezetet nyújt a saját és a jelen szerződés teljesítése során igénybe vett 

alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, 

személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen 

igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk megtérítésére is. 

c) Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy 

veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó 

erről a biztosítót, valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a jelen 

szerződés előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a 

biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség 

a Vállalkozót terheli. 

d) Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződés szerinti biztosítási 

szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt 

kártalanítani az ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény 

kapcsán. 

4.9. Az építési beruházások során használt közüzemek (víz, elektromos áram) díjait a 

Vállalkozó fizeti. 

4.10.  A Vállalkozónak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák 

ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. A 

Vállalkozó köteles az építési területet tisztán tartani, a keletkezett építési és egyéb 

hulladék elszállításáról rendszeresen gondoskodni, biztosítania kell a szomszédos 

ingatlanok zaj- és a szálló por elleni biztonságos védelmét.  

4.11. A Vállalkozó dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételekről maga 

köteles gondoskodni. 

Vállalkozó minden körülmények között köteles garanciát vállalni a személyzetéért, a 

Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó továbbá köteles egyedül 

felelősséget viselni a személyzete egészsége, higiéniai és biztonsági feltételeinek 

biztosításáért. 

4.12. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatos minden dokumentumot köteles 

elkülönítetten nyilvántartani, és legalább 2029. december 31-éig megőrizni. 

4.13. A Megrendelő az építkezés időtartamára műszaki ellenőrt biztosít. 

 Megrendelő műszaki ellenőre: 

             1./név:  

             2./telefonszám: 

3./ névjegyzéki szám:  

4.14. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szerinti kötelezettségek 

teljesítését követően a munkaterületet a Megrendelő részére vissza kell adni. 

 

5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

5.1. A kötbér:  
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A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha olyan okból, amelyért felelős, 

késedelmesen teljesít, hibásan teljesít vagy nem teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség 

a műszaki átadás-átvételi eljárás során, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák, 

illetve hiányok kijavítására, illetve pótlására nyitva álló határidő eredménytelen leteltét 

követően kezdődik. 

5.1.1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári 

naponként a jelen szerződés összes nettó vállalkozói díjának 0,5%-a / naptári 

nap. Késedelem következik be, amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős, az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg, illetve a megkezdett 

műszaki átadás-átvételi eljárásban a hibák és hiányok kijavítására, illetve 

pótlására meghatározott határidő eredménytelenül telt el. Amennyiben a 

fizetendő késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó vállalkozási 

díj 10 %-át, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, és a 

Vállalkozóval szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért is követelhet a 

szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. 

A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő 

ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla 

kibocsátásával kerül érvényesítésre. 

5.1.2. Hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér: 

Hibás teljesítés esetén a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell 

alkalmazni, a hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra. 

A szerződés teljesítésének olyan okból bekövetkező meghiúsulása esetén, 

amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 

amelynek mértéke a jelen szerződés nettó vállalkozói díjának 10%-a. A 

teljesítés akkor minősül meghiúsultnak, ha a vállalt teljesítésére nyitva álló 

határidők (a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti határidő) utolsó napjától 

számított 20 nap elteltével az előírt feladatokat a Vállalkozó nem végzi el, vagy 

a szerződést a Megrendelő által elfogadható indok nélkül mondja fel. 

A hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés 

kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés esetén megfizetett kötbér 

a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

5.1.3.  A kötbérek megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának 

megtérítését követelje a Vállalkozótól. 

Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, 

hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az 

akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható 

módon értesíteni kell.  

A Vállalkozó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul 

összeállított/benyújtott számla késedelmes kiegyenlítéséből eredő kárért 

Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Megrendelőt. A számla 

benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, 

amelytől Megrendelő fizetési kötelezettsége fennáll. 

5.2. A jótállás 

5.2.1.  A Vállalkozó a kivitelezés sikeres teljesítését (hiba-és hiánymentes sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárást) követően az általa elvégzett összes építési-, 
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szerelési munkára és beépített anyagra az átadás-átvételt követő 60 hónap 

időtartamú jótállást vállal. 

 

6. Pénzügyi feltételek: 

6.1. Előleg: 

Megrendelő biztosítja a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó 

nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg 

igénylésének a lehetőségét.  

Előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő a munkaterület átadás-

átvételének napjától számított 15 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó 

bankszámlájára. 

Vállalkozó az igényelt előleggel legkésőbb a végszámlában köteles elszámolni. 

6.2. A tárgyi építési beruházás projekt saját forrásból valósul meg.  

A Vállalkozó a szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozói díjról valamennyi 

kivitelezési feladat elkészülése után, 100%-os megvalósult értéknél a műszaki átadás-

átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően, a Megrendelő által 

kiadott igazolás alapján 1 db végszámlát nyújthat be.  

6.3 A szakmai teljesítés elismerésére a Megrendelő részéről a műszaki ellenőr jogosult. 

6.4. Az ellenszolgáltatás teljesítése Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára 

történő banki átutalással történik. 

6.5. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján történik az alábbiak 

szerint: 

6.5.1.  Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy az 

ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 (harminc) 

napos fizetési határidővel történik. 

6.5.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a Kormr. 32/A. §-a alapján fizeti ki a 

szerződésben foglalt ellenértéket. 

6.6. A Vállalkozó a teljesítési írásbeli elismerésének napját követően haladéktalanul köteles 

a számlát kiállítani és Megrendelőnek átadni.  

6.7. A számla Megrendelő által teljesítendő összege késedelmes pénzügyi teljesítése esetén 

a Megrendelő a Ptk 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot fizeti a 

Vállalkozó részére. 

6.8. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. 

6.9. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
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tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 

zárni a közbeszerzési eljárásból.  

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel; 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

6.10. A szerződés 6.8 pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése 

előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

6.11. Szerződő Felek a pót- és elmaradó munkákat és azok megrendelését a Ptk. szerint 

határozzák meg a következők szerint:  

6.11.1. Pótmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 244. §. (2) 

pontjában meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező 

dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. 

6.11.2. Többletmunka: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 244. §. 

(1) pontjában meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói 

díjban) figyelembe nem vett tétel. 

6.11.3. A Szerződő Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsán a pótmunkákat 

kizárják.  

 

7. Alvállalkozó igénybevétele: 

7.1.  Vállalkozó a teljesítésébe alvállalkozót a Kbt. és a Ptk. szabályainak megfelelően 

köteles bevonni, illetve vonhat be. 

7.2. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 

köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 

E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 

szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az 

adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő 

szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel 

vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

7.3. Megrendelő nem korlátozza a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 

akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 
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A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a 

Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a 

képviseletre jogosult személyén túl a saját teljesítésén belül az alvállalkozói teljesítés 

várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás értékét megadni. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak 

változásáról. 

Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozik arról, 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt 

kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői 

teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 

ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét 

bejelenteni. 

7.4. A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy 

szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés 

sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 

minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, 

ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - 

tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az 

értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és 

abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 

körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

7.5. A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban 

bejelenteni a Megrendelőnek az alvállalkozóval történő szerződéskötést követően 

haladéktalanul, és az építési napló részét képező alvállalkozói nyilvántartásban rögzíteni 

az alkalmazott alvállalkozókat. 

 

8. Az átadás-átvétel: 

8.1. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 8 nappal köteles a 

Megrendelő és megbízottja felé a munkát készre jelenteni. A műszaki átadás-átvétel 

előkészítése Vállalkozó feladata. 

8.2. Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő műszaki ellenőre a készre jelentés 

kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kitűzi az átadás-átvételi bejárás 

időpontját. 

8.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a 

Ptk. irányadó szabályai szerint kerül lefolytatásra. A műszaki átadás-átvételi eljáráson 

felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítés írásbeli 

elismerésének kiadását, továbbá a teljesítés írásbeli elismerése alapján kiállított továbbá 

a számla ellenértékének kézhezvételét követően Kivitelező átadja Megrendelőknek az 

építési munkaterületet az idevonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletszabályai 

szerint. 
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E szerződés szerinti hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel akkor teljesül, amikor a 

következők együttesen fennállnak: 

- A munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan 

azokat Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során átadta (Ptk. 6:247. §). 

- A beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú 

minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban elkészült. 

- A technológiai egységek, berendezések üzempróbája és próbaüzeme 

jegyzőkönyvvel dokumentáltan sikeresen lezárult. Amennyiben szükséges a 

kezelőszemélyzet betanítása, oktatása jegyzőkönyvvel igazoltan megtörtént. 

- A vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, beleértve a 

gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit, a nyilatkozatot, amelyben 

Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerint előírt minősítéssel 

rendelkező anyagok és felszerelések felhasználását, a mérések és a próbaüzem 

jegyzőkönyveit Vállalkozó jegyzék szerint átadja. 

 

9. Minőség, szavatosság: 

9.1. Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a 

vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó 

teljesítést vállal. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek 

a nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek 

vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel, amelynek igazolt bizonylatai, jelen 

szerződés részét képezik és a teljesítés során a beépített 

anyagok/szerkezetek/berendezések beszállításakor ellenőrzésre kerülnek a 

szállítólevelek, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek, 

műszaki adatlapok stb. alapján a műszaki ellenőr által. Vállalkozó bontott vagy már 

használt anyagot nem építhet be. 

9.2. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéskötést megelőzően az ajánlattételi felhívásban 

rögzítettek szerint a Megrendelőnek átadott építőipari kivitelezésre szóló vagyon-és 

felelősségbiztosítását tartalmában az építési beruházás időbeli hatálya alatt 

folyamatosan fenntartja. 

9.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a sikeres, hiba és hiánymentes átadástól számított egy 

éven belül utófelülvizsgálatot tartanak, amelyet a Megrendelő kezdeményez és amely 

eljárás keretében rögzítik az eltelt idő alatt esetlegesen keletkezett garanciális 

problémákat és hibákat, amelyek javítását, pótlását a Vállalkozó köteles haladéktalanul 

megkezdeni és a munka elvégzéséhez szükséges legrövidebb időn belül befejezni. Az 

utófelülvizsgálatról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A hibák kijavítását és a hiányok 

pótlását a Vállalkozó köteles készre jelenteni. Megrendelő a beruházást a készre-

jelentéstől számított három munkanapon belül ellenőrzi. A kijavított, kicserélt 

munkarészek, alkatrészek, berendezések vonatkozásában a jótállási időszak újra 

kezdődik. 

 

10. A szerződés hatályba lépése 

10.1 Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba: 

 

11. A szerződés megszűnése, módosítása: 
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11.1. Jelen szerződés megszűnik a jótállási idő leteltekor a Szerződő felek által közösen aláírt 

jegyzőkönyv keltének napján. 

11.2.  A jelen szerződésre a Kbt. 143.§-a rendelkezései irányadók. 

Megrendelő a Kbt.-ben rögzítettekre figyelemmel elállhat a szerződéstől, köteles 

azonban Vállalkozónak az elállásig végzett munka és az addig megrendelt anyagok 

ellenértékét megtéríteni. 

Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá 

vált, hogy Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő 

a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult. 

A Megrendelő – Vállalkozó kártérítése nélkül - a jelen szerződéstől azonnali hatállyal 

elállhat, ha 

a) a Vállalkozó vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a jelen szerződés teljesítését 

(így különösen, ha a Vállalkozóval szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási, 

hivatalból törlési vagy más hivatalos megszűntetésre irányuló eljárás indul), vagy 

b)  a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. 

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Vállalkozó valamely lényeges 

kötelezettségét megsérti vagy bármely kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz 

eleget, így különösen, ha a jelen szerződés időtartama alatt  

a) a Vállalkozó 30 napot meghaladóan késedelmesen teljesít; 

b) amennyiben Vállalkozó a számlázás hiánypótlására vonatkozó kötelezettségét 

elmulasztja, 

c) ha Vállalkozó felszólítás ellenére sem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, 

Amennyiben a jognyilatkozat közlésének időpontjában a szerződéskötés előtt fennállott 

helyzetet nem lehet visszaállítani vagy azt Megrendelő nem kívánja, akkor a fenti elállás 

helyett azonnali hatályú felmondás értendő. 

11.3. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 

Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, így különösen, ha valamely esedékes 

fizetési kötelezettségével neki felróhatóan 90 napot meghaladó késedelembe esik. 

 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Felek kötelesek jelen Szerződés létrejötte, teljesítése során tudomásukra jutott minden, 

bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni. Kivétel az az 

eset, amikor az információt megkapó félnek törvény, egyéb jogszabályi előírás, bírósági 

végzés, vagy valamilyen más jogi eljárás írta elő az információ nyilvánosságra hozását. 

 

13. A kapcsolattartás módja 

13.1. Megrendelő és Vállalkozó két-két személyt jelöl ki kapcsolattartóként, illetve 

amennyiben szükséges további személyeket is kijelölhetnek a Felek.  

Kapcsolattartók Megrendelő részéről:  

Név:  Pintér Lajos polgármester 

Telefon:  ............ 
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E-mail: ............ 

 

Kapcsolattartók Vállalkozó részéről:  

Név:   

Telefon:  

E-mail:  

Név:   

Telefon:  

E-mail:   

13.2. A szerződő felek minden, a jelen szerződés teljesítése során előforduló értesítést írásban 

kötelesek a másik félhez eljuttatni. Az értesítés (levélben) akkor tekinthető 

teljesítettnek, ha azt eljuttatták a másik félhez és ennek írásbeli igazolása megtörtént, 

vagy a Magyar Posta igazolja a küldemény átvételét olyan tértivevénnyel, amelyet a 

címzett (képviselője) aláírt.  

13.3. A jelen szerződés megkötésével, módosításával, felmondásával, jogvitás ügyekkel 

kapcsolatos nyilatkozatokat kizárólag az alábbi személyek jogosultak megtenni. 

Név:  Pintér Lajos polgármester 

Telefon:  ............ 

E-mail: ............ 

Vállalkozó részéről: 

Név:   

Telefon:   

E-mail:     

A megnevezettek személyében és az elérési címekben történt változásokat a felek 3 

(három) napon belül írásban közlik egymással. 

 

14. Záró rendelkezések 

14.1.  A szerződés módosítása csak írásban, mindkét Fél közös megegyezésével történhet a 

Kbt. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. 

Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően 

– vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 

(bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

14.2.  Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, 

ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem 

érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen 

rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Szerződő Felek 

közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy 
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annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést Szerződő Felek egyáltalán nem 

kötötték volna meg. 

14.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül, 

amelynek változásáról a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőt írásban 

értesíteni. 

 

15.       Irányadó jog, jogviták eldöntése: 

15.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

és a Kbt. és annak végrehajtási rendeleteinek szabályai, a Kormr. az irányadók.  

15.2. Megrendelő és Vállalkozó arra törekszenek, hogy jelen szerződés alapján vagy azzal 

kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést közvetlen tárgyalás útján, 

békésen rendezzenek. Amennyiben Megrendelő és Vállalkozó a közvetlen tárgyalások 

megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tudják közvetlen tárgyalás útján 

megoldani a jelen szerződéssel kapcsolatban kialakult vitájukat, azt peres eljárás 

keretében rendezik. Szerződő Felek jogvita esetén a bíróság illetékességét a Polgári 

Perrendtartás. általános szabályai szerint állapítják meg. 

15.3. Amennyiben valamelyik fél nem követeli meg a jelen szerződés valamely 

rendelkezésének pontos betartását, az nem értelmezhető úgy, hogy ez a fél későbbi 

hasonló természetű hibás teljesítések esetén lemond a részére biztosított jog 

érvényesítéséről. 

15.4. A Szerződő Felek képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 

cégkivonatukkal/bejegyző okiratukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), 

hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen szerződés bevezető 

részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) az általuk képviselt szervezet képviseletére 

(és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen szerződés megkötésére és aláírására. 

Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen 

szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), és harmadik 

személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, amely a felek részéről 

megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen szerződés megkötését, és az abban 

foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

15.5. Vállalkozó – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – jelen okirat 

aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő személyes adatai Megrendelő 

általi, jelen szerződéssel összefüggő nyilvántartási, a szerződési feltételek és a pénzügyi 

teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból történő kezeléséhez.  

 

Mellékletek: 

 1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás 

 2. sz. melléklet. Vállalkozó biztosítás kötvénye 

 3. sz. melléklet:  Vállalkozó nyertes Ajánlata 
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A Szerződő Felek jelen szerződést – amely .... számozott oldalból áll 6 eredeti példányban 

készült - elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták.  

 

Szada, 2024. ……..    ...... 2024. …….. 

 

 

Megrendelő  Vállalkozó 

Szada Nagyközség Önkormányzata  

képviseletében 

 

 

………………………… 

képviselő neve, beosztása:  

Pintér Lajos polgármester 

 …………………. 

képviseletében 

 

 

 

………………………… 

képviselő neve, beosztása: 

…………………. 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Szada, 2024. ………………… 

  

 

 ………………………… 

 Zámodics Péter 

 osztályvezető 


