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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS  

   

Amely létrejött egyrészről SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (székhelye: 2111 

Szada, Dózsa György út 88. Törzskönyvi Azonosító szám: (PIR szám): 730545, Fenntartó 

azonosító: 10035010, KSH Statisztikai számjel: 15730545-8411-321-13, Államháztartási 

Egyedi Azonosító: 740131, adószám: 15730545-2-13, bankszámlaszáma: 11742049-

15391621, képviseli: Pintér Lajos polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat)  

 

másrészről Terebesi Sándor (születési név:……, anyja neve: …………, adóazonosító 

jel:…………., lakcím: ………..., személyi azonosító jel:……………,) 

 

mint a Szada belterület 758/7 és /8 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, mint Beruházó között a mai 

napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. A szerződés célja: 

 

1. Felek együttműködésüket, ezzel összefüggő jogaikat és kötelezettségeiket, magyar 

építészetről szóló 2023 évi C. törvény (továbbiakban:Méptv) 92 §-a szerinti 

településrendezési szerződés útján kívánják szabályozni az alábbiakban körülírt cél 

(településfejlesztés) megvalósítása érdekében.  

2. Beruházó a Méptv 92. § (1) bekezdése szerinti településrendezési szerződés megkötése 

céljából a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

7. számú melléklete szerinti tartalommal készült és jelen szerződéshez mellékelt Telepítési 

tanulmányterv alapján, mely  

 

készült: 2025. októberében 

készítő: TERMINUS Város Tervező Iroda Kft. 

 

 kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. 

3. A Beruházó Telepítési tanulmánytervben ismertetett fejlesztési céljai egyeznek az 

Önkormányzat területi fejlesztési stratégiájával, melyre tekintettel az Önkormányzat a 

Beruházó Telepítési tanulmánytervet is tartalmazó HÉSZ módosítása iránti kérelmét 
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támogatja. Szada Nagyközség Önkormányzata a …/2025 (.) KT – határozat (továbbiakban: 

KT határozat) alapján támogatja a Beruházó terület fejlesztési elképzeléseit, melyben a 

Beruházó HÉSZ módosítására irányuló kérelmére tekintettel, annak helyt adva a Telepítési 

tanulmánytervben foglaltakat akceptálva, felhatalmazta a polgármestert a Településrendezési 

szerződés aláírására.  

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a fentiekben körülírt kérelem teljesítése tárgyában a …/ 2025 

(…….) KT határozat alapján a Beruházók tulajdonát képező 

 

– Szada, belterület 758/7. hrsz és  

- Szada belterület 758/8.  hrsz-ú ingatlanok tekintetében  

 

a HÉSZ módosítása céljából a 2 és 3. pontban írtakra figyelemmel  a Méptv. 92. § (4) bekezdés 

a.) pontja és (5) alapján a településrendezési eljárást megindítja és az előírásoknak 

megfelelően lefolytatja.  

 

2. A szerződés tárgya: 

 

1.            A jelen szerződés tárgya:  

a.) szerződés fentiekben körülírt céljának megvalósítása érdekében az 1. számú 

mellékletet képező Telepítési tanulmányterv és a 2. számú mellékletet képező 

Főépítészi feljegyzés alapján  a Méptv 92. § (4) a.) pontja és a KT határozat alapján 

– a településrendezési eljárás megindítása és előírások szerinti lefolytatása, a 

hatályos HÉSZ-ről szóló 22/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása és 

az azzal összefüggő önkormányzati feladatok teljesítése: valamint 

b.) a Telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési terv és a 

településrendezési terv kidolgozásának Beruházók általi finanszírozása, a 

fejlesztési hozzájárulás megfizetése, egyéb felmerülő költség megfizetése. 

 

3. A felek jogai és kötelezettségei: 

 

Beruházói cél megvalósítóinak jogai és kötelezettségei  

 

1. A településrendezési céllal közvetlen összefüggésben lévő, az Önkormányzatot terhelő 

feladatok illetve költségek közül a Tervezési költséget és a HÉSZ módosításhoz szükséges 

egyéb költségeket, hatósági eljárások díjait, az azokhoz szükséges dokumentumok költségeit 

a Beruházók az alábbiak szerint átvállalják illetve fizetik meg a fejlesztési hozzájárulást:  
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2. Beruházók kötelezettséget vállalnak arra, hogy ../ 2025 KT-határozatban jóváhagyott HÉSZ 

módosítás tervezési munkák (településrendezési tervi munkarészek és dokumentumok 

elkészítése) költségét átvállalják.  

3. Felek egyezően előadják, hogy általuk ismert és a fenti cél érdekében elfogadott Tervezési 

árajánlat szerint a Tervezési feladat munkadíja 250.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázötvenezer 

forint plusz ÁFA, melyet Beruházó köteles  az arról kiállított számla alapján 15 napon belül 

megfizetni.   

4. Beruházó a 120/2021 (XI.25.) KT határozat 2. pontjában írtak alapján köteles megfizetni az 

Önkormányzat bankszámlájára utalással 5.000. Ft/ beépítésre szánt terület m2 alapján a 

fejlesztési hozzájárulást, mely a telepítési tanulmányterv adatai alapján: 465.000. Ft. 

5. Beruházó köteles továbbá viselni minden olyan költséget, mely a kérelme teljesítésével 

kapcsolatos HÉSZ módosítással összefüggésben merül fel. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a mai napon lép hatályba.  

7. Beruházó elfogadja, hogy az Önkormányzat szerződéses kötelezettsége és így a jelen 

szerződés tárgya jogalkotás nem lehet, így a jogalkotás elmaradása, vagy a Felek előzetes 

várakozástól eltérő tartalmú megalkotása szerződésszegésként, jogellenes cselekményként 

nem értelmezhető, és így kártérítési, kártalanítási vagy egyéb jogi felelősséget nem 

keletkeztet.  

4. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

 

1. Az Önkormányzat rögzíti, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében 

eljárva  a KT-határozatban a Beruházók HÉSZ módosítására irányuló kérelmének helyt adva 

kötelezettséget vállal a HÉSZ módosítására irányuló eljárás megindítására, mely az alábbi 

szakaszokból áll: 

2. településrendezési eszköz tervezet véleményeztetése Beruházóval a végső szakmai 

3. a polgármester a beérkezett véleményt ismerteti a képviselő-testülettel (a partnerségi 

egyeztetés a döntéssel lezárult) 

4. a polgármester kezdeményezi a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az 

állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott 

kérelemmel 

5. az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem 

beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást (azt megelőző 8 

nappal elektronikus úton meghívja a meghatározott államigazgatás szerveket) 

6. az egyeztető tárgyalást követően az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi 

a polgármesternek. 
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a. Egyéb kötelezettség vállalások  

Felek jogai és kötelezettségei: 

 

i. Felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben körülírt HÉSZ módosítás elfogadása és 

végrehajtása során az alábbiakban foglaltak szerint együttműködnek. 

 

ii. Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházók számára a HÉSZ módosítás elfogadása során a 

jogszabályok által meghatározott betekintési, illetve a véleményezési lehetőséget 

folyamatosan biztosítja, legalább a képviselő-testületi döntés előtt. 

 

iii. Önkormányzat kötelezi magát, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt HÉSZ módosítás 

elfogadásának véleményezési eljárása során az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

véleményező hatóságok részéről jogszabály által alátámasztott észrevétel merül fel, annyiban 

a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve a szabályozási terv elfogadásával kapcsolatos 

változtatásokat végrehajtja. Beruházók a fentieket tudomásul veszik. 

 

iv. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás rendes felmondással nem szüntethető 

meg. 

 

v. Beruházók a jelen szerződésben vállalt kötelezettségekért korlátlan felelősséget vállalnak, 

amely kiterjed az esetleges jogutódaikra is. 

 

vi. Felek az eljárás és a jelen megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott információkat 

kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel. 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek kiemelten rögzítik, hogy jelen megállapodás egyetlen rendelkezése sem jelenti azt, és 

nem értelmezhető úgy, hogy az Önkormányzat, mint jogalkotó rendeletalkotásra, vagy 

rendelet tartalmának meghatározására kötelezettséget vállal. 

2. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a 

szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési feltételeket, 

amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan új kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt 

célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem 
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kötötték volna meg.  

3. Miután a jelen szerződés alapját képező tanulmányterv szerzői jogi védelem alatt áll, így 

Beruházók már most hozzájárulnak ahhoz, hogy annak átadása után a tervdokumentációt az 

Önkormányzat díjfizetés nélkül szabadon felhasználja, illetve ennek a felhasználás jogát 3. 

személy részére átengedje. Beruházók vállalják, hogy a szerzői jog jogosultjának 

hozzájárulását jelen pontban foglaltakra vonatkozóan beszerzik.  

4. A jelen szerződés tartalmazza a Beruházó és az Önkormányzat közötti megállapodás 

valamennyi feltételét. A jelen szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, 

tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően 

a jelen szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek 

rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.  

5. A szerződő felek meghatalmazzák és megbízzák a Dr. Babiczky Andrea Ügyvédi Irodát 

(kamarai lajstromszám: I/92, székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2. ügyintéző: 

dr. Babiczky Andrea ügyvéd, igazolványszám: Ü-103257., Tel: + 36 70 4192100, + 36 30 

2490249, e-mail: drbabiczkyandrea@gmail.com) a jelen szerződés szerkesztésével, 

ellenjegyzésével. Beruházók tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy egy esetleges 

jogvita esetén a Dr. Babiczky Andrea Ügyvédi Iroda velük szemben bármely fórumon 

(bíróság, államigazgatási szerv etc.) a Szada Nagyközség Önkormányzatát képviselje. 

6. Önkormányzat kijelenti, hogy teljes jogképességgel bíró belföldi illetőségű jogi személy, akit 

a polgármester korlátozás nélkül jogosult képviselni a …………….) KT-határozatban kapott 

felhatalmazás alapján. Beruházó magyar állampolgár, akinek jogképessége teljes. 

7. Jelen megállapodás megkötésének 150.000. Ft+ áfa ügyvédi költsége a Beruházót terheli.  

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, Méptv. rendelkezései irányadóak. 

9. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban írtakat elolvasták, megértették, és mint 

szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, arra felhatalmazott képviselőik útján 

jóváhagyólag írták alá. 

 

  Melléklet:  

1. sz. melléklet:  Telepítési tanulmányterv 

2. sz. melléklet:  Főépítészi feljegyzés a telepítési tanulmányterv megfelelőségéről 

 

  Szada, 2025. november ….. 

mailto:drbabiczkyandrea@gmail.com

