



Szada Nova  
Nonprofit Kft.

Központi játszótér befejezése és környezetének rendezése I.	
Munkafolyamat	Bruttó ár
1. Vízcsp kialakítása	6 977 750 Ft
2. Viacolorral fedett járda és pihenő rész kialakítása	
3. Terület termőfölddel való feltöltés	
4. Házirend kihelyezése	
<b>5. Rézsú gumi fedéssel</b>	
6. Lépcső	
7. Faültetés	
8. Padok, kukák, hirdető tábla	
9. Gyógyszertár melletti út kövezése	1 109 600 Ft
10. Csapadékvíz elvezetés	2 000 000 Ft
Kivitelezés várható időtartama	1 hónap

Központi játszótér befejezése és környezetének rendezése II.	
Munkafolyamat	Bruttó ár
1. Vízcsp kialakítása	5 101 550 Ft
2. Viacolorral fedett járda és pihenő rész kialakítása	
3. Terület termőfölddel való feltöltés	
4. Házirend kihelyezése	
<b>5. Rézsú műfű fedéssel</b>	
6. Lépcső	
7. Faültetés	
8. Padok, kukák, hirdető tábla	
9. Gyógyszertár melletti út kövezése	1 109 600 Ft
10. Csapadékvíz elvezetés	2 000 000 Ft
Kivitelezés várható időtartama	1 hónap